

Заказчик

ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг»

(наименование организации)

"Утвержден" « » 2020 г.

Сводный сметный расчет в сумме 8668,53 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу:
Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижегородская,89»

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 2 квартал 2020 г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строитель- ных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 2. Основные объекты							
1	ОС № 02-01	«Капитальный ремонт многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенного по адресу: Республика Крым, Белогорский район, г.Белогорск, ул.Нижегородская,89»	3825,74	1158,63	1410,23		6394,6
	Итого по Главе 2. "Основные объекты"		3825,74	1158,63	1410,23		6394,6
Глава 5. Благоустройство и озеленение территории							
	Итого по Главам 1-5		3825,74	1158,63	1410,23		6394,6
Глава 6. Временные здания и сооружения							
	Итого по Главам 1-6		3825,74	1158,63	1410,23		6394,6
Глава 7. Прочие работы и затраты							
2	Расчет	Командировочные расходы				514,8	514,8
3	расчет	утилизация мусора				27,21	27,21
	Итого по Главе 7. "Прочие работы и затраты"					542,01	542,01
	Итого по Главам 1-7		3825,74	1158,63	1410,23	542,01	6936,61
Глава 8. Технический надзор							

1	2	3	4	5	6	7	8
6	Постановление Правительства РФ №468 от 21.06.2010 г	Строительный контроль.				148,44 2,14% от (6936610)	148,44
	Итого по Главе 8. "Технический надзор"					148,44	148,44
Глава 9. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главе 9. "Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы"						
	Итого по Главам 1-9		3825,74	1158,63	1410,23	690,45	7085,05
Непредвиденные затраты							
9	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	76,51 2% от (3825740-0)	23,17 2% от (1158630-0)	28,2 2% от (1410230-0)	10,84 2% от (690450- 148440)	138,72
	Итого "Непредвиденные затраты"		76,51	23,17	28,2	10,84	138,72
Налоги и обязательные платежи							
10	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 20%	780,45 20% от 3902250	236,36 20% от 1181800	287,69 20% от 1438430	140,26 20% от 701290	1444,76
	Итого "Налоги и обязательные платежи"		780,45	236,36	287,69	140,26	1444,76
	Всего по сводному расчету		4682,7	1418,16	1726,12	841,55	8668,53

Директор ООО «Наладочно-монтажное предприятие»

Главный инженер проекта

Начальник участка

Заказчик

ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг»



Г.В. Осташ

С.А. Коляка

Д.А. Пчелинцев

Макарова О.В.